



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ,
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Μ.ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ –
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΕΛ Μ. Παναγίας
Δήμου Αριστοτέλη

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής –
Εθνικοί Πόροι) & Ιδίοι Πόροι

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.450.000,00 Ευρώ
(με αναθεώρηση)

ΤΕΥΧΟΣ 7.2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΡΓΟ: «Ολοκλήρωση συλλογής, επεξεργασίας, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων Μεγάλης Παναγίας, Αρναίας-Παλαιοχωρίου

Δήμου Αριστοτέλη»

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΕΕΛ Μ. Παναγίας Δήμου Αριστοτέλη»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ.....3

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ | ΕΡΓΑ Π/Μ | ΕΡΓΑ Η/Μ | ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ΑΡΘΡΟ 1. ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΦΙΞΗΣ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ | 24.655,00 € | 49.800,00 € | 94.200,00 € | 168.655,00 € |
| ΑΡΘΡΟ 2. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ | 77.025,00 € | 24.900,00 € | 84.100,00 € | 186.025,00 € |
| ΑΡΘΡΟ 3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ | 184.000,00 € | 281.700,00 € | 425.000,00 € | 890.700,00 € |
| ΑΡΘΡΟ 4. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ | 15.770,00 € | 23.585,00 € | 43.216,00 € | 82.571,00 € |
| ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ | 26.694,00 € | 55.340,00 € | 98.860,00 € | 180.894,00 € |
| ΑΡΘΡΟ 6. ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ | 46.740,00 € | 8.610,00 € | 19.025,65 € | 74.375,65 € |
| ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ | 80.950,00 € | 16.000,00 € | 0,00 € | 96.950,00 € |
| ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΤΥΑ - ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | 15.573,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.573,25 € |
| ΑΡΘΡΟ 9. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ | 0,00 € | 81.256,10 € | 0,00 € | 81.256,10 € |
| ΑΡΘΡΟ 10. 6ΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | 0,00 € | 0,00 € | 43.000,00 € | 43.000,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ Σ1 | 471.407,25 € | 541.191,10 € | 807.401,65 € | 1.820.000,00 € |
| ΓΕ & ΟΕ 18% | 84.853,30 € | 97.414,40 € | 145.332,30 € | 327.600,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ Σ2 | 556.260,55 € | 638.605,50 € | 952.733,95 € | 2.147.600,00 € |

ΕΡΓΟ: «Ολοκλήρωση συλλογής, επεξεργασίας, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων Μεγάλης Παναγίας, Αρναίας-Παλατιχωρίου Δήμου Αριστοτέλη»

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΕΕΛ Μ. Παναγίας Δήμου Αριστοτέλη»

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% | 50.063,45 € | 57.474,50 € | 85.746,05 € | 193.284,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ Σ3 | 606.324,00 € | 696.080,00 € | 1.038.480,00 € | 2.340.884,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ Σ3 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ) | 606.324,00 € | 696.080,00 € | 1.038.480,00 € | 2.340.884,00 € |
| ΑΡΘΡΟ 11: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 72.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 100.000,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ Σ4 | 678.324,00 € | 710.080,00 € | 1.052.480,00 € | 2.440.884,00 € |
| ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΑΕΚΚ) [ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (1312Β/2010), Εγκύκλιος α. π. οικ 4834/25-1-2013 ΥΠΕΚΑ, υπ' αριθμ. 11 Εγκύκλιος/19-6-2017 α.π ΔΝΣγ/οικ 44038/ΦΝ466 Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών] | | | | 2.116,00 € |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | | | | 7.000,00 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | 2.450.000,00 € |

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ


Βέλλιου Όλγα

Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε.

Περισσός, 17/11/2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ


Χατζηλιδής Κωνίνο

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Ζάπρης Γεώργιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

